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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty zabezpieczajaco - rozbiérkowe zgodnie z Espertyzg Techniczng oraz rysunkami koncepcyjnymi
1 Zabezpieczenie wiezby dachowej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Zatozenie poziomych stezen z regulowanych podpdr stropowych Ringer na wszys- |kpl.
d.1 tkich kondygnacjach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Fundamenty pod konstrukcje wsporczg odcigzajgca kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Demontaz istniejgcych stropéw drewnianych kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Konstrukcja wsporcza w tym stupy Zelbetowe, podciggi oraz stropy monolityczne | kpl.
d.1 grubosci 20 cm wraz z zakotwieniem $cian zewnetrznych ostonowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Demontaz dachu i wyburzenie $cian budynku ( roboty do wykonania bez uzycia kpl.
d.1 sprzetu cigzkiego)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Odtworzenie fundamentéw kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Odtworzenie klatki schodowej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Odtworzenie $cian zewnetrznych, wewnetrznych, stupéw wraz z realizacja $cian, |kpl.
d.1 stupdw oraz stropdw catego budynku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace remontowe
21 Odtworzenie izolacji pionowej, poziomej
10|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.2.1/0101-03
39,765 m?2 39,765
RAZEM 39,765
11/KSNR 1 Wykop przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow o gtebokosci 1.5 m,na zewn.bu-| m3
d.2.1|0304-02 dynku w gruncie kat. 11l
95,166 m3 95,166
RAZEM 95,166
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.2.1]0106-02 przy istniejgcych fundamentach
107,94 m3 107,940
RAZEM 107,940
13|KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu m?2
d.2.1]0639-02 szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2
171,384 m?2 171,384
RAZEM 171,384
14|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym przyjeto 45% czyszczonej po- m?2
d.2.1]0101-04 wierzchni
77,123 m?2 77,123
RAZEM 77,123
15|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 2 cm m2
d.2.1/0104-01
171,384 m?2 171,384
RAZEM 171,384
16| KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych naktada- | m?2
d.2.1]0201-02 nych recznie na wyréwnanym podtozu
206,783 m?2 206,783
RAZEM 206,783
17/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.2.1/0508-02
63,444 m2 63,444
RAZEM 63,444
18/ KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt z pianki polistyrenowej na zaprawe | m?2
d.2.1/0207-04
35,399 m?2 35,399
RAZEM 35,399
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej |m
d.2.1]0204-10 w murze z cegty o normalnej twardosci o gr. pow. 65-70 cm
75,81 m 75,810
RAZEM 75,810
20/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
203,106 m3 203,106
RAZEM 203,106
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za- m2
d.2.1|0105-01 geszczeniu
39,765 m?2 39,765
RAZEM 39,765
22|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- | m?2
d.2.1|0502-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
39,765 m?2 39,765
RAZEM 39,765
23|KNNR-W 3 |Wykucie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej przyjeto 50% powierzchnii |m?2
d.2.1/1201-04 skutych tynkow
771,053 m?2 771,053
RAZEM 771,053
24 KNNR-W 3 |Wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych przy 5 cegtach w jednym miej- |msc
d.2.1/0305-03 scu przyjeto 50 miejsc
msc 50,000
RAZEM 50,000
25|KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu m?2
d.2.1]0639-02 szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2
771,053 m?2 771,053
RAZEM 771,053
26|KNR 19-01 |Oczyszczenie wykutych spoin m2
d.2.1/0829-02
771,053 m?2 771,053
RAZEM 771,053
27|KNR 19-01 |Dezynfekcja $cian dwukrotne - pow. do 5,0 m2 m2
d.2.1/0645-01
771,053 m?2 771,053
RAZEM 771,053
28 KNNR-W 3 |Przemurowanie ciaggte peknie¢ w scianach z cegly o gr. 1 cegty na zaprawie ce- m
d.2.1/0304-02 mentowo-wapiennej
36 m 36,000
RAZEM 36,000
29|KNNR 2 Naprawa fragmentéw zarysowanych $cian systemem HELIFIX m2
d.2.1/0701-08
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
30/KNR 19-01 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. do 2,0 m2 m2
d.2.1/0325-02
771,053 m?2 771,053
RAZEM 771,053
31|KNR 19-01  |Uzupetnienie i naprawa tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub m2
d.2.1|0707-02 cementowo-wapiennej zwyktych kat. Il na Scianach ceramicznych o pow. do 5 m2
771,053 m?2 771,053
RAZEM 771,053
32 Docieplenie od wewnatrz m?2
d.2.1
447,053 m?2 447,053
RAZEM 447,053
2.2 Prace konserwatorskie dla elewacji potudniowej, wschodniej
33|KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu m2
d.2.2/0639-02 szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2
129 m?2 129,000
RAZEM 129,000
34/KNR AT-27 |Skucie tynkdéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2.2/0101-03
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
35/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly |m?
d.2.2/0101-02
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
36|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej m?2
d.2.2/1310-01
352,706 m?2 352,706
RAZEM 352,706
37|KNR 19-01 |Dezynfekcja $cian dwukrotne - pow. do 5,0 m2- przyjeto 55 m2 m2
d.2.2/0645-01
65 m? 65,000
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RAZEM 65,000
38|ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.2.2/0108-01
313,07 m?2 313,070
RAZEM 313,070
39| TZKNBK VIt2|Naprawa tynku kat. Ill Naprawa rys - spekan m2
d.2.2/07-29
91 m?2 91,000
RAZEM 91,000
40/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - zamocowanie siatki zbrojgcej m?2
d.2.2/0101-09
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
41| TZKNBK VIt2| Uzupetnienie tynku na $cianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2 m2
d.2.2/07-40
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
42|ZKNR C-2 | Gruntowanie pod wierzchnig warstwe konserwatorskg m2
d.2.2/0108-01
352,706 m?2 352,706
RAZEM 352,706
43| TZKNBK IX |Detale architektoniczne - uzupetnienie ubytkéw szt.
d.2.2/3601a
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
44|KNR 19-01 | Profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 35 cm m
d.2.2/0819-06
390 m 390,000
RAZEM 390,000
45|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zaso- | m?2
d.2.2/0601-09 lonych $cianach sposobem recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci 20+20=40
mm, pierwsza warstwa z tyku podktadowego, druga z tynku wykonczeniowego
87 m?2 87,000
RAZEM 87,000
46| KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubos$ci 2 mm m?2
d.2.2|0603-01 wykonywane sposobem recznym
352,706 m?2 352,706
RAZEM 352,706
47 Wykonczenia na styku oécieza o$cieznica m
d.2.2
158,54 m 158,540
RAZEM 158,540
48|ZKNR C-2 | Gruntowanie pod wierzchnig warstwe konserwatorskg m2
d.2.2/0108-01
352,706 m?2 352,706
RAZEM 352,706
49|KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych m2
d.2.2/1305-04
352,706 m?2 352,706
RAZEM 352,706
50/ KNR 19-01 | Malowanie dwukrotne poziomych wystepéw muréw bez obrébek blacharskich m?2
d.2.2/1305-04
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
3 Konstrukcje zelbetowe
3.1 Roboty ziemne
51 Wykonanie i montaz $cianki berlinskiej wraz z tymczasowymi rozporami m2
d.3.1
475,575 m?2 475,575
RAZEM 475,575
52 W ykonanie podbicia fundamentéw istniejgcych budynkéw metodg iniekcji cisnie- | m?3
d.3.1 niowej zaczynu cementowego (JetGrouting) do gtebokosci ok 3m ponizej planowa-
nego poziomu fundamentowania czesci nowe
296,511 m3 296,511
RAZEM 296,511
53|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
4751,425 m3 4751,425
RAZEM 4751,425
54 Utylizacja ziemi m3
d.3.1
4751,425 m3 4751,425
RAZEM 4751,425
3.2 Roboty fundamentowe
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55|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.2/1101-01
102,886 m3 102,886
RAZEM 102,886
56/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?
d.3.2/0602-03 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
1000,86 m?2 1000,860
RAZEM 1000,860
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3.2/0602-04 no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
1000,86 m?2 1000,860
RAZEM 1000,860
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.3.2/0607-01 podposadzkowe
Krotno$¢ = 2
1000,86 m?2 1000,860
RAZEM 1000,860
59|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome na m2
d.3.2/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa przyjeto 40 m2
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
60 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.2/0205-01
542,143 m3 542,143
RAZEM 542,143
61/KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w deskowaniu  |m3
d.3.2/0253-03 U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
2,8 m3 2,800
RAZEM 2,800
62| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
67,665 t 67,665
RAZEM 67,665
63|Analiza indy- |Uszczelnienie w technologii biatej wanny kpl
d.3.2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Rampa
64| KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad|m?
d.3.3/0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
116,506 m?2 116,506
RAZEM 116,506
65/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.3/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
3,311 t 3,311
RAZEM 3,311
34 Stupy
66|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze-| m3
d.3.4/0258-08 kroju do 13,5 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw Zzurawiem
25,418 m3 25,418
RAZEM 25,418
67|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze-| m3
d.3.4/0258-07 kroju do 11,5 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw Zurawiem
99,554 m3 99,554
RAZEM 99,554
68 KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze-|m3
d.3.4/0258-09 kroju do 16,5 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw Zzurawiem
0,275 m3 0,275
RAZEM 0,275
69/ KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze-|m3
d.3.4/0258-06 kroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
15,45 m3 15,450
RAZEM 15,450
70/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do prze-| m3
d.3.4/0258-06 kroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
3,66 m3 3,660
RAZEM 3,660
71|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.4/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
16,44 t 16,440
RAZEM 16,440
3.5 Stropy
72|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 60 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad|m?
d.3.5/0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow

zurawiem

-5-
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12,145 m?2 12,145
RAZEM 12,145
73|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 40 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad|m?
d.3.5/0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
696,54 m?2 696,540
RAZEM 696,540
74| KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 31 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad|m?
d.3.5/0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
6,48 m?2 6,480
RAZEM 6,480
75/KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 22 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad |m?2
d.3.5/0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
806,22 m?2 806,220
RAZEM 806,220
76|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad|m?
d.3.5/0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
223,43 m?2 223,430
RAZEM 223,430
77|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad|m?
d.3.5/0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
3115,316 m?2 3115,316
RAZEM 3115,316
78/ KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubo$ci 18-16 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.3.5/0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych mate-
riatdw zurawiem
58,16 m?2 58,160
RAZEM 58,160
79|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.5/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
122,266 t 122,266
RAZEM 122,266
80 Dostawa i montaz tgcznikéw termicznych m
d.3.5
47,52 m 47,520
RAZEM 47,520
3.6 Belki
81/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.3.6/0262-01 go obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
36,609 m3 36,609
RAZEM 36,609
82|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.3.6/0262-01 go obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
17,253 m3 17,253
RAZEM 17,253
83| KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.3.6/0262-02 go obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
123,831 m3 123,831
RAZEM 123,831
84| KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.3.6/0262-03 go obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
4,683 m3 4,683
RAZEM 4,683
85/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.6/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
10,207 t 10,207
RAZEM 10,207
3.7 Sciany
86| KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - m?2
d.3.7/0255-01 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
446,973 m?2 446,973
RAZEM 446,973
87 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 24 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - m?2
d.3.7/0255-01 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
1685,033 m?2 1685,033
RAZEM 1685,033
88| KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 18 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - m?2
d.3.7/0255-01 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
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89,519 m?2 89,519
RAZEM 89,519
89/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 15 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - m?2
d.3.7/0255-01 transport betonu pompg, pozostatych materiatow zurawiem
352,918 m?2 352,918
RAZEM 352,918
90| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.7/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
58,913 t 58,913
RAZEM 58,913
91 Dostawa i montaz zbrojenia na przebicie kpl
d.3.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.8 Klatki schodowe
92|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do | m?2
d.3.8/0218-02 betonu
90,007 m?2 90,007
RAZEM 90,007
93| KNR 2-02 Schody Zelbetowe belki - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.8/0218-07
1,663 m3 1,663
RAZEM 1,663
94| KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad|m?
d.3.8/0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
zurawiem
39,89 m?2 39,890
RAZEM 39,890
95/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.8/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
1,649 t 1,649
RAZEM 1,649
96 Dostawa i montaz zbrojenia odginanego typu Comax przyjeto dla biegdw i spocz- |m
d.3.8 nikéw
80,58 m 80,580
RAZEM 80,580
4 Konstrukcje murowane
97|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoi- |m?2
d.4/0105-08 nowej (klejowej)
1333,671 m?2 1333,671
RAZEM 1333,671
98| KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino- | m?
d.4/0105-02 wej (klejowej)
698,373 m?2 698,373
RAZEM 698,373
99| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoino- | m?2
d.4/0104-09 wej (klejowej)
3480,83 m?2 3480,830
RAZEM 3480,830
100 KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m
d.4/0301-01
289,8 m 289,800
RAZEM 289,800
5 Tynki, okladziny wewnetrzne
5.1 Tynki
101|KNR K-04 Tynki gipsowe na scianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podiozu ceramicz- | m?2
d.5.1|0301-02 nym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
6343,499 m?2 6343,499
RAZEM 6343,499
102|KNR K-04 Tynki gipsowe na o$ciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu ceramicz- |m?2
d.5.1|0301-07 nym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
326,591 m?2 326,591
RAZEM 326,591
103|KNR K-04 Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podiozu betonowym |m?2
d.5.1/0301-05 wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
2335,308 m?2 2335,308
RAZEM 2335,308
104 | KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu ceramicznym wykonywane m2
d.5.1/0304-02 mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555
4493,346 m?2 4493,346
RAZEM 4493,346
105|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podiozu betonowym wykonywane me- | m?2
d.5.1/0304-05 chanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555
776,755 m?2 776,755
RAZEM 776,755
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106|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na o$ciezach na podtozu ceramicznym wykonywane | m?2
d.5.1/0304-07 mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555
59,86 m? 59,860
RAZEM 59,860
107|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na spocznikach i biegach schodéw na podtozu beto- | m?2
d.5.1/0304-09 nowym wykonywane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555
247,069 m?2 247,069
RAZEM 247,069
5.2 Okladziny wykonczeniowe
108/ KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 3 cm na m2
d.5.2|0302-01 Scianach
981,85 m?2 981,850
RAZEM 981,850
109|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 8 cmna | m?2
d.5.2|0302-02 Scianach
62,657 m?2 62,657
RAZEM 62,657
110|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm na | m?2
d.5.2|0302-03 Scianach
184,005 m?2 184,005
RAZEM 184,005
111|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podto- | m?2
d.5.2|0704-02 za z cegly
1228,512 m?2 1228,512
RAZEM 1228,512
112|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5.2|0702-01
356,92 m 356,920
RAZEM 356,920
113|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe - dylatacje m?2
d.5.2/0609-10
133,594 m?2 133,594
RAZEM 133,594
114|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.5.2|0829-01
2659,956 m?2 2659,956
RAZEM 2659,956
115|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m2
d.5.2|0829-06
2659,956 m?2 2659,956
RAZEM 2659,956
116|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cia-  |m?2
d.5.2/0305-01 nach na podfozu z tynku
Krotno$¢ = 2
10105,446 m?2 10105,446
RAZEM 10105,446
117|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na |m
d.5.2|202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
325,14 m 325,140
RAZEM 325,140
118/ KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych naktada- | m?2
d.5.2/0201-02 nych recznie na wyréwnanym podtozu
16,46 m?2 16,460
RAZEM 16,460
119|KNR AT-27 |Izolacja pionowa ze szlamdw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyrowna- | m?2
d.5.2/0201-03 nym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
Krotno$¢ = 2
16,46 m?2 16,460
RAZEM 16,460
120/ KNR K-04 Jednokrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkdw mineralnych, powierz- | m2
d.5.2/0201-04 chni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
556,008 m? 556,008
RAZEM 556,008
6 Posadzki
6.1 Podktady pod posadzki
121|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6.1/1101-07
34,836 m3 34,836
RAZEM 34,836
122|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6.1/1101-01
9,29 m3 9,290
RAZEM 9,290
123|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast | m?2
d.6.1|0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
271,111 m?2 271,111
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RAZEM 271,111
124|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6.1|202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
271,111 m?2 271,111
RAZEM 271,111
125|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistyren ekstrudowany gr. 15 cm XPS |m?2
d.6.1/0609-02 ?=0,036 W/mK K poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
121,969 m?2 121,969
RAZEM 121,969
126/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistyren ekstrudowany gr. 10 cm XPS |m?2
d.6.1/0609-03 ?=0,036 W/mK K poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
140,16 m?2 140,160
RAZEM 140,160
127|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 6 cm posadzkowy |m?2
d.6.1|0609-03 EPS 100 ?=0,038 W/mK poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna war-
stwa
3786,388 m?2 3786,388
RAZEM 3786,388
128/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 3 cm akustyczny ?= |m?2
d.6.1/0609-03 0,045 W/mK poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3926,548 m?2 3926,548
RAZEM 3926,548
129 Kliny styropianowe m
d.6.1
5,57 m 5,570
RAZEM 5,570
130|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - membrana dyfuzyjna m2
d.6.1/0201-01
121,969 m?2 121,969
RAZEM 121,969
131|KNR AT-09 |Odwodnienia - drenaze m2
d.6.1/0202-01
121,969 m?2 121,969
RAZEM 121,969
132|KNR 9-11 Geowtoknina filtracyjna m?2
d.6.1/0201-02
121,969 m?2 121,969
RAZEM 121,969
133|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.6.1/0607-01 podposadzkowe
3926,548 m?2 3926,548
RAZEM 3926,548
134|KNR 2-02 Posadzka betonowe gr. 15 cm C 20/25 ze zbrojeniem rozproszonym m2
d.6.1/1106-02
116,12 m?2 116,120
RAZEM 116,120
135|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6.1|0290-02 neosr.do7 mm
1,045 t 1,045
RAZEM 1,045
136/ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 45 mm | m?2
d.6.1|0604-05
3926,548 m?2 3926,548
RAZEM 3926,548
137|ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu - dodatek za | m?2
d.6.1|0604-06 zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 0,5
3786,388 m?2 3786,388
RAZEM 3786,388
138/ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu - dodatek za | m?2
d.6.1|0604-06 zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 7,5
140,16 m?2 140,160
RAZEM 140,160
139|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - nacinanie m
d.6.1|0604-07 szczelin dylatacyjnych
3975,707 m 3975,707
RAZEM 3975,707
140|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - wypetnianie |m
d.6.1|0604-08 szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm
3975,707 m 3975,707
RAZEM 3975,707
6.2 Oktadziny wykonczeniowe posadzek,
6.2.1 Warstwy miedzy pom. technicznym a rampa cz. zewnetrzna
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141|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.6.|0114-01 20 cm
2.1
121,969 m?2 121,969
RAZEM 121,969
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- | m?
d.6./0114-02 bo$ci po zageszczeniu
2.1 Krotno$¢ = 12
121,969 m?2 121,969
RAZEM 121,969
143|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6.|0302-04 mentowo-piaskowej
2.1
121,969 m?2 121,969
RAZEM 121,969
6.2.2 Warstwy miedzy rampa a pom. technicznym
144|KNR 2-02 Posadzka betonowe gr. 9 cm C 25/30 ze zbrojeniem rozproszonym m?2
d.6.|1106-02
2.2
123,543 m?2 123,543
RAZEM 123,543
145/KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - grubo- |m?
d.6.|0407-04 warstwowa gtadka gr. 1 mm
2.2
131,049 m?2 131,049
RAZEM 131,049
146/KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - grubo- |m?
d.6.|0407-05 warstwowa gtadka; pogrubienie 0 0,5 mm
2.2 Krotno$¢ = 2,5
131,049 m?2 131,049
RAZEM 131,049
147|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6./0290-02 neos$r.do7 mm
2.2
0,385 t 0,385
RAZEM 0,385
6.2.3 Posadzka garazu
148/ KNR W-01 |Impregnacja posadzek m2
d.6.|0408-01
23
839,25 m?2 839,250
RAZEM 839,250
149/KNR 2-02 Posadzka betonowa gr. 6-10 cm C 20/25 ze zbrojeniem rozproszonym i dylata- | m?2
d.6./1106-02 cjami R. wsp.x2
23
839,25 m?2 839,250
RAZEM 839,250
150/ KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z barwionej zywicy epoksydowej ASOFLOOR-FB - grubo- |m?
d.6.|0407-04 warstwowa gtadka gr. 1 mm
23
28,283 m?2 28,283
RAZEM 28,283
151|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6./0290-02 neosr.do7 mm
23
0,77 t 0,770
RAZEM 0,770
152|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 20 kg t
d.6.|0208-04
23
0,084 t 0,084
RAZEM 0,084
153 Wymalowanie posadzek garazu m?2
d.6.
23
696,66 m?2 696,660
RAZEM 696,660
6.2.4 Posadzki balkonéw
154/ KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa ze sztywnych szlaméw uszczelniajgcych i m2
d.6./0404-01 szpachlowki uszczelniajacej na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
2.4
64,08 m?2 64,080
RAZEM 64,080
155/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwukrotne grunto- |m?2
d.6./0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
2.4
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64,08 m?2 64,080
RAZEM 64,080
156| KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na | m?2
d.6./0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
24
64,08 m?2 64,080
RAZEM 64,080
157|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie gru- |m
d.6./0216-01 bowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
24
70,488 m 70,488
RAZEM 70,488
6.2.5 Posadzki komunikacji, klatek schodowych, pom. technicznych
158/ KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwukrotne grunto- |m?2
d.6./0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
25
461,68 m?2 461,680
RAZEM 461,680
159/ KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na | m?2
d.6./0201-03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
25
461,68 m?2 461,680
RAZEM 461,680
160/ KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie gru- |m
d.6./0216-01 bowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
25
507,848 m 507,848
RAZEM 507,848
161|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza kla.A,B m2
d.6./1121-01
25
282,704 m?2 282,704
RAZEM 282,704
162|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.6.|1121-05
25
282,704 m?2 282,704
RAZEM 282,704
163|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.6.|1122-01 nie poditoza
25
310,974 m 310,974
RAZEM 310,974
164 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombi- |m
d.6./1122-04 nowang bez przecinania ptytek
25
310,974 m 310,974
RAZEM 310,974
165|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza kla. C m2
d.6./1121-01
25
60,588 m?2 60,588
RAZEM 60,588
166/ KNR 2-02 Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang | m?2
d.6.|1121-05
25
60,588 m?2 60,588
RAZEM 60,588
167|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.6.|1122-01 nie poditoza
25
66,647 m 66,647
RAZEM 66,647
168/ KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombi- |m
d.6./1122-04 nowang bez przecinania ptytek
25
66,647 m 66,647
RAZEM 66,647
169/ KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych naktada- | m?2
d.6./0202-02 nych recznie na wyréwnanym podtozu
25
30,69 m?2 30,690
RAZEM 30,690
170/ KNR AT-27 |Izolacja pozioma ze szlamow uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréowna- | m?2
d.6./0202-03 nym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
2.5 Krotno$¢ = 2
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30,69 m?2 30,690
RAZEM 30,690
7 Wykonczenie stropéw,pom. techniczne, ustugi
171/KNR 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-GL stropéw garazy, piwnic i przejaz- |m?2
d.7/0116-06 doéw przez klejenie ptyt z wetny mineralnej gr 10 cm - z wykonczeniem powierzch-
ni; sktad zestawu ECOROCK-GL
1159 m?2 1159,000
RAZEM 1159,000
172|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-GL stropéw garazy, piwnic i przejaz- |m?2
d.7/0116-06 doéw przez klejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 12 cm - z wykoriczeniem
powierzchni; skfad zestawu ECOROCK-GL
27,88 m?2 27,880
RAZEM 27,880
173|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-GL stropéw garazy, piwnic i przejaz- |m?2
d.7/0116-03 doéw przez klejenie piyt - z wykonczeniem powierzchni;
1186,88 m?2 1186,880
RAZEM 1186,880
174/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokien | m2
d.7/202 2702-01 |mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
591,74 m?2 591,740
RAZEM 591,740
175/KNR 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-GL stropéw garazy, piwnic i przejaz- |m?2
d.7/0115-06 dow przez klejenie ptyt - bez wykonczenia powierzchni; sktad zestawu ECOROCK-
GL
591,74 m?2 591,740
RAZEM 591,740
176/ KNR AT-27 |Izolacja ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recznie w potozeniu sufitowym | m?2
d.7/0203-03 na wyréwnanym podtozu - kolejna warstwa gr. 1 mm
35,133 m?2 35,133
RAZEM 35,133
177|KNR AT-27 |lIzolacja przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych m2
d.7|0203-02 recznie w potozeniu sufitowym na wyréwnanym podiozu
35,133 m?2 35,133
RAZEM 35,133
8 Wykonczeni stropow lokale mieszkalne, Klatki schodowe, komunikacja
178|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na stro- | m?2
d.8/0305-04 pach na podtozu z tynku
Krotno$¢ = 2
3359,132 m?2 3359,132
RAZEM 3359,132
9 Stropodachy
9.1 Stropodach odwrécony
179|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.9.1/1101-02
116,924 m3 116,924
RAZEM 116,924
180|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast | m?2
d.9.1/0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
584,62 m?2 584,620
RAZEM 584,620
181 Kliny styropianowe m
d.9.1
221,69 m 221,690
RAZEM 221,690
182|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna m?2
d.9.1/0201-03
584,62 m?2 584,620
RAZEM 584,620
183|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.9.1/0201-01
584,62 m?2 584,620
RAZEM 584,620
184/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja polistyren eks- | m?2
d.9.110201-02 trudowany XPS klejony ?=0,035 W/mK gr. 20 cm
584,62 m?2 584,620
RAZEM 584,620
185|KNR AT-09 |Dachy zielone; W arstwy konstrukcyjne budowlane - folia dyfuzyjna m?2
d.9.1/0201-01
584,62 m?2 584,620
RAZEM 584,620
186|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze m?
d.9.1/0202-01
584,62 m?2 584,620
RAZEM 584,620
187|KNR 9-11 Geowtoknina filtracyjna m?2
d.9.1/0201-02
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584,62 m?2 584,620
RAZEM 584,620
188|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa zwiru gr. 8 cm m?2
d.9.1/0203-01
584,62 m?2 584,620
RAZEM 584,620
189|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa zwiru - dodatek za 1 cm réznicy m?2
d.9.1/0203-02 grubosci
Krotno$¢ = 2
584,62 m?2 584,620
RAZEM 584,620
9.2 Stropodach odwrécony w obszarze budynku istniejacego Sktadowa 40
190/ KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja kliny spadkowe |m?2
d.9.2/0201-02
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
191|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.9.2/0201-01
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
192|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.9.2|1101-02
7,783 m3 7,783
RAZEM 7,783
193|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast | m?2
d.9.2|0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
194 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna m?2
d.9.2/0201-03
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
195|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.9.2/0201-01
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
196/ KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja polistyren eks- | m?2
d.9.2/0201-02 trudowany XPS klejony ?=0,035 W/mK gr. 20 cm
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
197|KNR AT-09 |Dachy zielone; W arstwy konstrukcyjne budowlane - folia dyfuzyjna m?2
d.9.2/0201-01
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
198/ KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze m?
d.9.2/0202-01
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
199|KNR 9-11 Geowloknina filtracyjna m2
d.9.2/0201-02
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
200|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa zwiru gr. 8 cm m?2
d.9.2/0203-01
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
201|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa zwiru - dodatek za 1 cm réznicy m?2
d.9.2/0203-02 grubosci
Krotno$¢ = 2
155,65 m?2 155,650
RAZEM 155,650
9.3 Stropodach nad szybem windy
202|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja kliny spadkowe |m?
d.9.3/0201-02
13,1 m?2 13,100
RAZEM 13,100
203|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast | m?2
d.9.3/0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
13,1 m?2 13,100
RAZEM 13,100
204|KNNR 2 Pokrycie dachoéw paroizolacja bitumiczna m?2
d.9.3/0507-01
13,1 m?2 13,100
RAZEM 13,100
205/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja polistyren eks- | m?
d.9.3/0201-02 trudowany XPS klejony ?=0,035 W/mK gr. 20 cm

13-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37197




DEDECO_modernizacja budynku_SKtADOWA_v1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13,1 m?2 13,100
RAZEM 13,100
206|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna m?2
d.9.3/0201-03
13,1 m?2 13,100
RAZEM 13,100
9.4 Stropodach nawierzchnia biologicznie czynna
207|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.9.4/1101-02
27,878 m3 27,878
RAZEM 27,878
208/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast | m?2
d.9.4/0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
139,39 m?2 139,390
RAZEM 139,390
209|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna m?2
d.9.4/0201-03
139,39 m?2 139,390
RAZEM 139,390
210|KNR AT-09 |Dachy zielone; W arstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.9.4/0201-01
139,39 m?2 139,390
RAZEM 139,390
211|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja polistyren eks- | m?
d.9.4/0201-02 trudowany XPS klejony ?=0,035 W/mK gr. 20 cm
139,39 m?2 139,390
RAZEM 139,390
212|KNR AT-09 |Dachy zielone; W arstwy konstrukcyjne budowlane - folia dyfuzyjna m?2
d.9.4/0201-01
139,39 m?2 139,390
RAZEM 139,390
213|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze m?
d.9.4/0202-01
139,39 m?2 139,390
RAZEM 139,390
214/KNR 9-11 Geowtoknina filtracyjna m?2
d.9.4/0201-02
139,39 m?2 139,390
RAZEM 139,390
215|KNR AT-09 |Dachy zielone; W arstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m?2
d.9.4/0203-01
139,39 m?2 139,390
RAZEM 139,390
216|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm réz- | m?2
d.9.4/0203-02 nicy grubosci
Krotno$¢ = 2
139,39 m?2 139,390
RAZEM 139,390
217 Dostawa zieleni. Dobdr gatunkéw wg technologii dostawcy substratu. kpl
d.9.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 Elewacja
10.1 Czes¢ podziemna
218/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.10./202 0618-01
1
95,1 m?2 95,100
RAZEM 95,100
219|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt z pianki polistyrenowej na klej m2
d.10./0207-03
1
95,1 m?2 95,100
RAZEM 95,100
220|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych folia dyfuzyjna np. GLC TGV21 m2
d.10./0207-01
1
95,1 m?2 95,100
RAZEM 95,100
221|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych drenaz np. GLC FD25 m2
d.10./0207-01
1
95,1 m?2 95,100
RAZEM 95,100
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222|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych widknina filtracyjna np. GLC SF m2
d.10./0207-01
1
95,1 m?2 95,100
RAZEM 95,100
10.2 Elewacja klinkierowa
223|KNR 9-12 I1zolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnych, ptytami z m2
d.10./0202-01 wetny mineralnej gr. 15 cm PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC FAL 1, PA-
2 ROC CGL 1 - przyklejenie ptyt na $cianach
369,55 m? 369,550
RAZEM 369,550
224\KNR 9-12 I1zolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnych ptytami z m2
d.10./0202-02 wetny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC FAL 1, PAROC CGL 1
2 - przyklejenie ptyt na oSciezach
66,14 m?2 66,140
RAZEM 66,140
225|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw jednokondygnacyjnych, wykonywa- |szt.
d.10./0201-05 neptytami z wetny mineralnej PAROC FAS 4, PAROC FAB 3, PAROC FAL 1, PA-
2 ROC CGL 1 - dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do $cian z cegly
2217,3 szt. 2217,300
RAZEM 2217,300
226|KNR K-02 Licowanie $cian z cegiet, pustakow i bloczkow cegta klinkierowa w budynkach wie- | m2
d.10./0106-03 lokondygnacyjnych
2
369,55 m? 369,550
RAZEM 369,550
227|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.10.|0506-02
2
92,415 m?2 92,415
RAZEM 92,415
228 Dostawa i montaz konsol systemowych kpl
d.10.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10.3 Elewacja wykonczona ptyta wiéknocementowa
229 W ykonanie elewaciji z ptyt wioknocementowych na ruszczie metalowym docieplo- | m?2
d.10. nych wetng mineralng gr 15 cm
3
250,761 m?2 250,761
RAZEM 250,761
104 Elewacja wykonczona tynkiem cienkowarstwowym
230|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cmna  |m?
d.10./0302-01 Scianach
4
219,262 m?2 219,262
RAZEM 219,262
231/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z|m?2
d.10./0302-08 wetny mineralnej gr. 4 cm na osciezach
4
14,16 m?2 14,160
RAZEM 14,160
232|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty |m?2
d.10./0203-05 styropianowe gr. 15 cm na $cianach
4
1896,216 m?2 1896,216
RAZEM 1896,216
233|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty |m?2
d.10./0203-08 styropianowe gr. 4 cm na osciezach
4
178,32 m?2 178,320
RAZEM 178,320
234/KNR AT-31  |Mocowanie ptyt wetny mineralnej, styropianu tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/  |m?2
d.10./0704-02 m2 do podioza z cegly
4
2115,478 m?2 2115,478
RAZEM 2115,478
235|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.10./0702-01
4
641,24 m 641,240
RAZEM 641,240
236/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?2
d.10./202 0541-02
4
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76,46 m?2 76,460
RAZEM 76,460
237|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy - dodatkowe naktady do uzupetnien rynien |m?2
d.10.|0522-07 p&tokragtych i skrzynkowych za wykonanie wpusty (sztucery) z blachy z cynku
4
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
238/ NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o |m
d.10./202 0519-04 |$r. 15cm
4
86,8 m 86,800
RAZEM 86,800
10.5 Attyka od wewnatrz
239|KNR 9-09 Oktfadzina $cienna w systemie Knauf W 611 z ptyt gipsowo-kartonowych (suche |m?2
d.10./0407-01 tynki)
5
104 m?2 104,000
RAZEM 104,000
240|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.10.|2612-01 wych do $cian
5
177,352 m?2 177,352
RAZEM 177,352
241|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przymocowanie szt.
d.10.|2612-05 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
5
709,408 szt. 709,408
RAZEM 709,408
242 Kliny styropianowe m
d.10.
5
221,69 m 221,690
RAZEM 221,690
243|KNR-W 2-02 |Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10./0504-02
5
177,352 m?2 177,352
RAZEM 177,352
244\KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome na m2
d.10.]0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5
124,146 m?2 124,146
RAZEM 124,146
245|KNR 2-02 Izolacje z piyt pilsniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa m?2
d.10./0610-05
5
124,146 m?2 124,146
RAZEM 124,146
246|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.10./202 0541-02
5
188,437 m?2 188,437
RAZEM 188,437
10.6 Elewacja w ptytach cementowych
247/KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne na ruszcie o module pionowym 40 cm - montaz poziomych |m?2
d.10.]0302-02 elementéw nosnych konstrukcji rusztu
6
67,83 m?2 67,830
RAZEM 67,830
248/ KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 40 cm|m?
d.10./0302-06 - utozenie na sucho ptyt z wetny mineralnej
6
67,83 m?2 67,830
RAZEM 67,830
249|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne na ruszcie o module pionowym 40 cm - montaz pionowych |m?2
d.10./0302-03 elementéw nosnych konstrukcji rusztu
6
67,83 m?2 67,830
RAZEM 67,830
250/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt Knauf Aquapanel. m2
d.10./2006-03
6
78,355 m?2 78,355
RAZEM 78,355

-16 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37197




DEDECO_modernizacja budynku_SKtADOWA_v1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
251/KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikatowej na $cianach m2
d.10./0304-01
6
67,83 m?2 67,830
RAZEM 67,830
252|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikatowej na osciezach o szero- | m?2
d.10./0304-05 kosci ponad 15 cm
6
10,525 m?2 10,525
RAZEM 10,525
10.7 Balkony
253|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikatowej na stropach m2
d.10./0304-03
7
81,36 m?2 81,360
RAZEM 81,360
10.8 Strop w przejsciu bramnym wejscie do ustug
254|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-GL stropéw garazy, piwnic i przejaz- | m2
d.10./0115-06 dow przez klejenie ptyt - bez wykonczenia powierzchni; sktad zestawu ECOROCK-
8 GL
31,314 m?2 31,314
RAZEM 31,314
255|KNR 9-24 Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy silikatowej na stropach m2
d.10./0304-03
8
489,38 m?2 489,380
RAZEM 489,380
256|KNR 9-02 Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-GL stropéw garazy, piwnic i przejaz- | m2
d.10./0115-06 dow przez klejenie ptyt - bez wykonczenia powierzchni; sktad zestawu ECOROCK-
8 GL
6,7 m?2 6,700
RAZEM 6,700
257|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyt metalowych | m?2
d.10./202 2702-01
8
6,7 m?2 6,700
RAZEM 6,700
10.9 Balustrady, zadaszenia
258/ KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
d.10./1301-04
9
156,56 m 156,560
RAZEM 156,560
259|KNNR 2 Balustrady balkonowe szklane m
d.10./1301-04
9
92,16 m 92,160
RAZEM 92,160
260|KNNR 2 Balustrady balkonowe zabytkowe m
d.10./1301-04
9
9,72 m 9,720
RAZEM 9,720
261|KNNR 2 Balustrady schodowe m
d.10./1301-01
9
85,43 m 85,430
RAZEM 85,430
262|KNNR 2 Bramki zabezpieczjgce m
d.10./1301-04
9
3,14 m 3,140
RAZEM 3,140
263|KNNR 2 Ogrodzenie z furtka m
d.10./1301-04
9
1,897 m 1,897
RAZEM 1,897
264|KNNR 2 Furtka azurowa systemowa m?2
d.10./1301-04
9
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
265 Daszki szklane, mocowane do $ciany na odciggach ze stali nierdzewnej, przezier- |m?2
d.10. ne, systemowe. Szklenie szyba podwdjna hartowana, klejona bezpieczna, ttukaca
9 sie na drobne odtamki. Tafla o grubosci min. 2x10mm. Okucia ze stali nierdzewnej
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33,57 m?2 33,570
RAZEM 33,570
10. Rusztowania
10
266|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne o wysokosci do 20 m wraz z optatg za dzierzawe m?2
d.10./1604-03
10
3439,4 m?2 3439,400
RAZEM 3439,400
267|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.10.|/1505-01
10
3439,4 m?2 3439,400
RAZEM 3439,400
268 KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20 |m?
d.10./1506-01 m
10
3439,29 m?2 3439,290
RAZEM 3439,290
269|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukgji ru- |m?2
d.10.|1614-02 rowej
10
84,744 m? 84,744
RAZEM 84,744
11 Stolarka
1.1 Stolarka okienna
270/KNR 0-19 01 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.11./1024-04
1
207 m?2 207,000
RAZEM 207,000
271/KNR 0-19 02 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- | m?2
d.11.11023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1
162 m?2 162,000
RAZEM 162,000
272|KNR 0-19 03 EI 60 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11./1024-04
1
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
273|KNR 0-19 04 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- | m?2
d.11.11023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1
162 m?2 162,000
RAZEM 162,000
274|KNR 0-19 05 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11./1024-05
1
4,208 m?2 4,208
RAZEM 4,208
275|/KNR 0-19 06 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11./1024-05
1
3,825 m?2 3,825
RAZEM 3,825
276/KNR 0-19 07 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.11./1024-05
1
4,08 m? 4,080
RAZEM 4,080
277|KNR 0-19 08 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11./1024-04
1
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
278|KNR 0-19 0S1 EI 60 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie | m?2
d.11./1024-04
1
2,178 m?2 2,178
RAZEM 2,178
279|KNR 0-19 0S2 EI 60 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie | m?2
d.11./1024-04
1
2,052 m?2 2,052
RAZEM 2,052
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280|KNR 0-19 0S3 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11./1024-04
1
16,808 m?2 16,808
RAZEM 16,808
281|KNR 0-19 0S4 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11./1024-04
1
15,529 m?2 15,529
RAZEM 15,529
282|KNR 0-19 0S5 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.11./1024-05
1
3,624 m?2 3,624
RAZEM 3,624
283|KNR 0-19 0S6 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.11./1024-05
1
3,497 m?2 3,497
RAZEM 3,497
284|KNR 0-19 0S7 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11./1024-04
1
15,033 m?2 15,033
RAZEM 15,033
285/KNR 0-19 0S8 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11./1024-04
1
16,237 m?2 16,237
RAZEM 16,237
286|KNR 0-19 0S9 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11./1024-04
1
2,576 m?2 2,576
RAZEM 2,576
287|KNR 0-19 0S10 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.11./1024-04
1
2,457 m?2 2,457
RAZEM 2,457
288|KNR 0-19 0S11 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.11./1024-04
1
2,339 m?2 2,339
RAZEM 2,339
289 Dostawa i montaz nawiewnikow szt
d.11.
1
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
11.2 Stolarka stalowa
290|KNR 2-02 DG1 EI 30 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
5,676 m?2 5,676
RAZEM 5,676
291|KNR 2-02 DG2 EIl 30 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
5,676 m?2 5,676
RAZEM 5,676
292|KNR 2-02 DG3 EI 60 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
13,158 m?2 13,158
RAZEM 13,158
293|KNR 2-02 DG4 EIl 60 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
2,623 m?2 2,623
RAZEM 2,623
294|KNR 2-02 DG5 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
2,193 m?2 2,193
RAZEM 2,193
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295|KNR 2-02 DG6 El 60 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
0,49 m? 0,490
RAZEM 0,490
296|KNR 2-02 DI1 EI 30 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
0,98 m? 0,980
RAZEM 0,980
297|KNR 2-02 DI2 EI 60 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
1,119 m?2 1,119
RAZEM 1,119
298|KNR 2-02 DI3 EI 60 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
2,442 m?2 2,442
RAZEM 2,442
299|KNR 2-02 Dl4 EI 60 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
3,053 m? 3,053
RAZEM 3,053
300|KNR 2-02 DI5 EI 60 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./1203-02
2
1,709 m?2 1,709
RAZEM 1,709
301 Brama wjazdowa wra z pilotami dla lokatorow szt
d.11.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11.3 Stolarka aluminiowa
302|KNR 0-19 D1 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.11./1024-08
3
6,805 m? 6,805
RAZEM 6,805
303|KNR 0-19 D2 EI 30 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie |m?2
d.11.|1024-06
3
2,547 m?2 2,547
RAZEM 2,547
304|KNR 0-19 D3 EI 30 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie | m?2
d.11./1024-08
3
30,481 m?2 30,481
RAZEM 30,481
305/KNR 0-19 D4 EI 60 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie  |m?2
d.11./1024-08
3
27,094 m?2 27,094
RAZEM 27,094
306/KNR 0-19 DZ1 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.11./1024-08
3
7,75 m?2 7,750
RAZEM 7,750
307|KNR 0-19 DZ 2 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.11.|1024-06
3
5,8 m?2 5,800
RAZEM 5,800
308/KNR 0-19 DZ3 EI 60 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie |m?2
d.11./1024-08
3
3,875 m? 3,875
RAZEM 3,875
309/KNR 0-19 DZ4 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.11./1024-08
3
7,75 m?2 7,750
RAZEM 7,750
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310|KNR 0-19 DZ5 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-08
3
3,875 m?2 3,875
RAZEM 3,875
311|KNR 0-19 DZ6 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
1,707 m?2 1,707
RAZEM 1,707
312|KNR 0-19 SZ1 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
6,347 m?2 6,347
RAZEM 6,347
313|KNR 0-19 SZ2A Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
6,793 m?2 6,793
RAZEM 6,793
314|KNR 0-19 SZ2B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
13,058 m?2 13,058
RAZEM 13,058
315|KNR 0-19 SZ2C Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
6,331 m?2 6,331
RAZEM 6,331
316|KNR 0-19 SZ3A Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
4,461 m? 4,461
RAZEM 4,461
317|KNR 0-19 SZ3B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
8,575 m?2 8,575
RAZEM 8,575
318|KNR 0-19 SZ3C Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
4,157 m?2 4,157
RAZEM 4,157
319|KNR 0-19 SZ4A Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
4,273 m?2 4,273
RAZEM 4,273
320|KNR 0-19 SZ4B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
8,213 m?2 8,213
RAZEM 8,213
321|KNR 0-19 SZ4C Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
3,982 m?2 3,982
RAZEM 3,982
322|KNR 0-19 SZ5A Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
7,136 m?2 7,136
RAZEM 7,136
323|KNR 0-19 SZ5B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
13,716 m?2 13,716
RAZEM 13,716
324|KNR 0-19 SZ6A Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
6,016 m?2 6,016
RAZEM 6,016
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325|KNR 0-19 SZ27 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.11.|1024-06
3
6,91 m?2 6,910
RAZEM 6,910
1.4 Stolarka drewniana
326/ KNNR 2 DZ7 EI 60 Montaz drzwi drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i |m?2
d.11./1101-04 jednoramowe fabrycznie wykonczonych
4
3,276 m?2 3,276
RAZEM 3,276
327|KNNR 2 DZ8 Montaz drzwi drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jed- |m?2
d.11./1101-04 noramowe fabrycznie wykonczonych
4
34 m?2 3,400
RAZEM 3,400
328/ KNNR 2 DS1 EI 30 Montaz drzwi drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i |m?2
d.11./1101-04 jednoramowe fabrycznie wykonczonych
4
1,36 m?2 1,360
RAZEM 1,360
329|KNNR 2 DS2 EI 60 Montaz drzwi drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i |m?2
d.11./1101-04 jednoramowe fabrycznie wykonczonych
4
9,9 m?2 9,900
RAZEM 9,900
330|KNNR 2 DS3 EI 60 Montaz drzwi drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i |m?2
d.11./1101-04 jednoramowe fabrycznie wykonczonych
4
4,62 m?2 4,620
RAZEM 4,620
331|KNNR 2 DW2 EI 60 Montaz drzwi drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych |m?2
d.11./1101-04 i jednoramowe fabrycznie wykonczonych
4
4,95 m? 4,950
RAZEM 4,950
332|KNNR 2 DW3 EI 60 Montaz drzwi drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych |m?2
d.11./1101-04 i jednoramowe fabrycznie wykonczonych
4
2,31 m?2 2,310
RAZEM 2,310
11.5 Drzwi z ptyty mineralnej
333|KNNR 2 DI 10 Montaz drzwi z ptyty mineralnej m2
d.11./1101-04
5
8,389 m? 8,389
RAZEM 8,389
334|KNNR 2 DI 11 Montaz drzwi z ptyty mineralnej m2
d.11./1101-04
5
9,235 m?2 9,235
RAZEM 9,235
335|KNNR 2 DI 12 Montaz drzwi z ptyty mineralnej m2
d.11./1101-04
5
8,466 m?2 8,466
RAZEM 8,466
336|KNNR 2 DI 13 Montaz drzwi z ptyty mineralnej m2
d.11./1101-04
5
11,39 m?2 11,390
RAZEM 11,390
337|KNNR 2 DI 14 Montaz drzwi z ptyty mineralnej m2
d.11./1101-04
5
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
338|KNNR 2 DI 15 Montaz drzwi z ptyty mineralnej m2
d.11./1101-04
5
10,774 m? 10,774
RAZEM 10,774
339|KNNR 2 DI 16 Montaz drzwi z ptyty mineralnej m2
d.11./1101-04
5
10,467 m?2 10,467
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RAZEM 10,467
340/ KNNR 2 DI 17 Montaz drzwi z ptyty mineralnej m2
d.11./1101-04
5
2,655 m?2 2,655
RAZEM 2,655
12 Wyposazenie techniczne budynku
341 Dostawa i montaz dziwgéw osobowych kpl
d.12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
342 Dostawa i montaz platformy parkingowej dla 6 pojzadéw kpl
d.12
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
343 Dostawa i montaz skrzynek na listy kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
344 Dostawa i montaz kosz na $mieci przeznaczony na ulotki kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
345 Pojemniki na $mieci ,bio” o pojemnosci 120l kpl
d.12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
346 Pojemnik 1100 | na $mieci kpl
d.12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
347 Pojemnik 120 | na $mieci kpl
d.12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
348 Wykonanie logo Inwestora o wymiarach 125x90cm ze szkta hartowanego kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
349 Wycieraczki przy wejsciach do lokali mieszkalnych szt
d.12
61 szt 61,000
RAZEM 61,000
350 Wycieraczki przy wejsciach do budynku szt
d.12
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
351 Wycieraczki przy wejsciach do ustug szt
d.12
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
352 Gablota informacyjnja 120x80 cm szt
d.12
63 szt 63,000
RAZEM 63,000
353 Dostawa i montaz stojaka na rowery kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
354 Dostawa i montaz uchwytéw rowerowych kpl
d.12
35 kpl 35,000
RAZEM 35,000
355 Dostawa i montaz barierek technicznych kpl
d.12
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
356 Dostawa i montaz Zzaluzji do czerpni szt
d.12
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
357|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne malowane proszkowo szt.
d.12/0138-01
132 szt. 132,000
RAZEM 132,000
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358 Numery mieszkan szt
d.12
63 szt 63,000
RAZEM 63,000
13 Zagospodarownie terenu
359|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie gr. 5-9 cm m3
d.13/1101-02
224,836 m3 224,836
RAZEM 224,836
360/ KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast | m?2
d.13/0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
224,836 m?2 224,836
RAZEM 224,836
361|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.13]/202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
224,836 m?2 224,836
RAZEM 224,836
362|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.13/0607-01 podposadzkowe
224,836 m?2 224,836
RAZEM 224,836
363|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistyren ekstrudowany gr. 15 cm XPS |m?2
d.13/0609-02 ?=0,036 W/mK K poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
253,363 m?2 253,363
RAZEM 253,363
364|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - membrana dyfuzyjna m2
d.13/0201-01
224,836 m?2 224,836
RAZEM 224,836
365/KNR AT-09 |Odwodnienia - drenaze m?2
d.13]0202-01
224,836 m?2 224,836
RAZEM 224,836
366|KNNR 1 Podsypka filtracyjna z przygotowaniem kruszywa m3
d.13/0608-01
8,993 m3 8,993
RAZEM 8,993
367|KNR 9-11 Geowloknina filtracyjna m2
d.13/0201-02
224,836 m?2 224,836
RAZEM 224,836
368|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.13/0114-01 20 cm
132,43 m?2 132,430
RAZEM 132,430
369|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.13/0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 11
132,43 m?2 132,430
RAZEM 132,430
370/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm z pokryciem z kruszywa | m?2
d.13/0321-02 kamiennego ptukanego w kolorze szarym (granitowym) na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
132,43 m?2 132,430
RAZEM 132,430
371|KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m?2
d.13]0203-01
84,87 m?2 84,870
RAZEM 84,870
372|KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m?2
d.13]0203-02 Krotnos¢ =7
84,87 m?2 84,870
RAZEM 84,870
373|KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.13/0203-03
25,215 m 25,215
RAZEM 25,215
374|KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m
d.13]0203-04
25,12 m 25,120
RAZEM 25,120
375 Dostawa zieleni. Dobdr gatunkéw wg technologii dostawcy substratu. kpl
d.13
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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376|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.13/0407-03 spoin piaskiem
43,6 m 43,600
RAZEM 43,600
377|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.13]202 0541-02
28,149 m?2 28,149
RAZEM 28,149
378|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.13/0807-01
38,45 m?2 38,450
RAZEM 38,450
379|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy- | m?
d.13/0126-01 charek
38,45 m?2 38,450
RAZEM 38,450
380|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lll- |m?2
d.13/0101-07 IV gteboko$ci 20 cm
38,45 m?2 38,450
RAZEM 38,450
381|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.13/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
38,45 m?2 38,450
RAZEM 38,450
382|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- m2
d.13/0111-03 czepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
38,45 m?2 38,450
RAZEM 38,450
383|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- m?2
d.13/0111-04 czepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
38,45 m?2 38,450
RAZEM 38,450
384|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 |m?2
d.13/0114-05 cm
38,45 m?2 38,450
RAZEM 38,450
385|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na podsyp-| m2
d.13/0317-01 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
38,45 m?2 38,450
RAZEM 38,450
386|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - dodatek za 1 cm | m?2
d.13/0317-08 réznicy
Krotno$¢ = 2
38,45 m?2 38,450
RAZEM 38,450
387 Dostawa tawki szt
d.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
388 Dostawa koszy na $mieci szt
d.13
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
389 Dostawa i montaz stupka o$wietleniowego kpl
d.13
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
390 Dostawa i montaz stojaka na rowery kpl
d.13
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
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